

Koniecpol dn. 23.02.2016r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając w imieniu Gminy Koniecpol ul. Chrzastowska 6a, 42-230 Koniecpol informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczonego **ZP/1/1/2016 na wykonanie usługi polegającej na "Opracowaniu dokumentacji dotyczącej budowy wodociągów w Gminie Koniecpol ETAP I oraz ETAP III"**

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustęp 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

Prowadzone postępowanie było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-01-027 (numer ogłoszenia **18988 - 2016**), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniecpol, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wartość szacunkowa zamówienia netto:
ETAP I 185.670,73 zł (Euro : 44. 473,09)
ETAP III 166.463,41 zł (Euro 39.872,43)

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiot postępowania: opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji kosztorysowej

W prowadzonym postępowaniu złożonych zostało: 6 ofert.

Zamawiający założył, iż termin oznaczony przez oferentów datą:

30.06.2016 - to 155 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie BZP

15.07.2016 - to 170 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie BZP

30.07.2016 - to 185 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie BZP


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Kwota brutto	Termin realizacji	Ilość pkt.	Stan oferty
1	MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. ul. Szymanowskiego 15, 42-201 Częstochowa	Etap I Zad. 2 - 147.477,00 Etap III Zad.1 - 128.904,00 Zad. 2 - 24.477,00 Zad. 3 - 18.327,00	- 30.06.2016 - 30.07.2016 - 30.06.2016 - 30.06.2016	- 88 - 85 - 88 - 88	- oferta najkorzystniejsza
2	WOD-MAX Sławomir Lebnica ul. Dworcowa 49, 62-400 Ślubca	Etap I Zad. 1 - 57.072,00	- 31.07.2016	- 91	- oferta najkorzystniejsza
3	Geokart-	Etap I	ETAP I oraz ETAP		- oferta ważna

	International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów	Zad. 1 - 411.883,42 Zad. 2 - 208.906,08 Etap III Zad.1 - 167.021,39 Zad. 2 - 61.353,45 Zad. 3 - 58.492,08	III do 30.07.2016	- 14 - 64 - 68 - 40 - 33	
4	SKAR CENTRUM Sp. z o.o. 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19	Etap I Zad. 2 - 128.993,18 Etap III Zad.1 - 107.319,10 Zad. 2 - 21.334,35 Zad. 3 - 16.031,51	ETAP I PODETAP 1 - 30.06.2016 ETAP I PODETAP 2, ETAP III 30.07.2016	- 100 - 100 - 98 - 98	- oferta odrzucona na podst. art.89 ust. 1 pkt.5 ustawy PZP
5	PPUH "VITARO" Jędrzejczyk Wojciech ul. Gagarina 32a lok. 8, 00-754 Warszawa	ETAP I Zad. 1 - 72.570,00	15.07.2016	- 81	- oferta ważna
6.	Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej "HYDROSAN" Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice	Etap I Zad. 1 - 86.100,00 Zad. 2 - 319.800,00 Etap III Zad.1 - 246.000,00 Zad. 2 - 61.500,00 Zad. 3 - 49.200,00	- 30.07.2016	- 60 - 44 - 50 - 40 - 38	- oferta ważna

Wybrano oferty następujących Wykonawców:

Etap I Zadanie 1: WOD-MAX Sławomir Lebnica ul. Dworcowa 49, 62-400 Słubca
Etap I Zadanie 2 oraz ETAP III: MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. ul. Szymanowskiego 15, 42-201 Częstochowa

BURMISTRZ
 MIASTA ŁĄMINY KONIECPOL

 Ryszard Suliga