Zat. 8 do SIWZ nr ZP.271.10.2013
Umowa nr. ZP.271.10.2013
zawartaw dniu ...................... w Koniecpolu pogaizy Gmirg Koniecpol 42-230 Koniecpol

ul. Chrzstowska 6A (NIP 949-00-47-604) zwanym dalej Zam@eian reprezentowanym
przez:

1. mgr. Jozefa Kalte - Burmistrza Miasta i Gminy
a. firma: ... NIP Regon: .......coovviiiiiiiennnn,
zwary dalej Wykonawg reprezentowanym PrZEZ: ........ove.ueuueuieeeieineiie e e iennenns

§1.

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego sgimego w Biuletynie Zamowie
Publicznych nr. ogtoszenia ............ z dnia..............Zamawiajcy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie wigdobowej dokumentacji
projektowej dla inwestycji pn., Zagospodarowatgeendw przylegtych do zalewu przy
ul. Armii Krajowej w Koniecpolu”, oraz wykonaniejtewestycji zgodnie z opracowan
dokumentag;.

2. Zakres robot obejmuje:

Etap | - prace projektowe. Polegzg na wykonaniu kompletnego projektu
budowlanego w zakresie uwzdhiajgcym specyfikk robot budowlanych ( 6 egz.)i
projekty wykonawcze ( 6 egz) na aktualnych mapadadniczych do celow
projektowych, opracowany zgodnie z rozpmizeniem Ministra Transport, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25. 04. 2012r w sprasaezegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U z 2012r nr 462).

Etap Il — roboty budowlane . Polege¢ na wykonaniu zgodnie z opracowanym
projektem, zagospodarowania terenow przylegtychalewu przy ul. Armii Krajowej w
Koniecpolu, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwertacgji powykonawczej,
dokonaniem préb, bada sprawdz i odbioru.

Szczego6towy zakres robot do wykonanistat opisany w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym i specyfikacji istotnych warunkéw zamowiamir ZP.271.10.2013 z dnia
21.08.2013r. Dokumenty te stan@wmtegralmy czesé niniejszej umowy. Przedmiot
zamowienia naley zaprojektowa i wybudowa zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.

3. Przedmiot umowy musi Bywykonany zgodnie z obow#ujacymi przepisami, normami,
oraz na ustalonych niniejsza umpwarunkach.

4. Wykonawca zobowdzany jest do uzyskania wszystkich niedbych opinii, uzgodnig
pozwoler i weryfikacji w zakresie wynikagym z przepisow prawnych.

5. Wykonawca éwiadcza,ze posiada niezioine uprawnienia, wiegzsrodki, sprzt oraz
doswiadczenie do wykonania pra¢dacych przedmiotem zamdéwienia i zobguilje sé
je wykon& z naleyta starannécia oraz zgodnie z obowzujacymi standardami,
normami i przepisami.

§2.
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1. Strony ustalaj nastpujace wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

a/. Cenr ryczattowg brutto ( wraz z podatkiem VAT) w wysok@ ................... zt
5] 0111 =

w tym: Etap | — prace projektowe — cena ryczattdmgto: ............................ zt
530111V 0 =

Etap Il — roboty budowlane — cena ryczattowa brutto.............................. .zt
5] 0111 =P

2. Kwota okrdona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zméine z realizagjzadania i nie
moze ulec zmianie.

§ 3.

1. Rozliczanie robot &zie s¢ odbywato fakturami ggciowymi zgodnie z nagpujacym
harmonogramem:

Etap | — prace projektowe

al. po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji jrmeej w stopniu umaiwiajagcym
jej zi@enie do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia raolag w wysokaci 60%
kwoty wynagrodzenia okéonego w 8§ 2

b/ po uzyskaniu decyzji pozwolenia na bugew40% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 2

Etap Il — roboty budowlane:

a. Dwie faktury czsciowe i faktura kacowa Warté¢ dwoch faktur cgsciowych nie
moze przekroczy 70% wartdci zamodwienia (przewidzianego dla etapu ).

2. Faktury czsciowe wystawiane ¢ila po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robét, wyszczegdlnionego w harmonadgremaczowo — finansowym. W
przypadku zaistnienia rozlieosci w zatozonym i rzeczywistym terminie rozpogza
realizacji zadania, Wykonawca jest zobgmeiny do zaktualizowania harmonogramu.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane robotyapast oparciu o faktuy koncows

wystawiory na podstawie protokotu odbioruiamwego podpisanego przez obie strony.
4. Pfatngci regulowane &da przez Zamawiagego w terminie 30 dniowym od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. Wykonawca zobowtuje s¢ do konsultacji z Zamawiggym prac wykonywanych na
podstawie niniejszej umowy.

6. W przypadku wygpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lutdaki w
usuneciu wad stwierdzonych przy odbiorze, waddfaktury kaacowej zostanie
pomniejszona o wysoké kar umownych ustalonych w oparci o zapisy zamiesze W
§ 6 umowy.

8. Faktury za wykonane pracedh ptatne przelewem na konto Wykonawcy:



=

§4.

1. Termin wykonania i odbioru robot ustalg sr nas¢pujaco:

a. Etap | prace projektowe: - rozpecze 14 dni od podpisania umowy, zakaenie
tgcznie z uzyskaniem pozwolenia na bugodo 20 grudnia 2013r.

b. Etap Il roboty budowlane: - rozpagde 14 dni od daty uprawomocnienia si
pozwolenia na budoyy zakaczenie robot wraz z wykonaniem inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej do 14 listopada 201atermin zakaczenia robot
uwaza skt dat podpisania protokotu odbioru kcowego.

2. Zamawiajcy przekae Wykonawcy plac budowy wagu 7 dni od daty uzyskania

wn

pozwolenia na budoyv
8§5.

Inspektor nadzoru zostanie ustalony po opracowaokwmentacji projektowo-
kosztorysowej. Zakres uprawhienspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 2wy
Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010r nr 243 pd@23.z pG. zm.) zamawiajcy
upowania inspektora nadzoru do kontrolowania rozli‘cbedowy.
Kierownikiem budowy bdzie .. ..
Koordynatorem prac z ramienia Zama\q«mgo l@d2|e Henryk Id2|ak mspektor w
UMIG Koniecpol.

§6
Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca wingewtasny koszt:
a) zabezpieczy i oznakowé& prowadzone roboty oraz dbao stan techniczny

i prawidtowas¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacjanéd

Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ za teren budowy z chwilprzegcia placu
budowy.
Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za bezpiecaestwo pracownikow
realizugcych zadanie.

8§87
Odbiory czsciowe oraz odbiory robot zanikaych dokonywane dalg przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dxeriudowy, w cigu 7 dni od daty
zgtoszenia.
Komisyjny obiér kacowy roboét zorganizowanyglzie przez Zamawiggego w terminie
do 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotmivevykonanych rob6t do odbioru
przez inspektora nadzoru.
Odbior kaicowy mae nasipi¢ tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdziadnych wad
czy usterek w przedmiocie odbioru.
W skiad komisji odbioru wchodgibedzie przedstawiciel Gminy Koniecpol i Wykonawcy
oraz Inspektor nadzoru i Kierownik budowy.
Wykonawca do odbioru zobogzany jest przedioy¢ operat kolaudacyjny zawiesay w
szczegOlnéci:
a) atesty jakéciowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw,
b) kosztorysy powykonawcze zawieseg wykonany zakres robot,
c) geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz
d) wyniki bada, sprawdz#é, préb m. in. z zagszczenia gruntu w wykopach, pod

drogami i parkingami.
§8

Wykonawca udziela 36 miesiznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

§9



Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w nagbujacych

okolicznaciach:

e) W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczoi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzié w chwili
zawarcia umowy — odgpienie od umowy w tym przypadku b nasipic w
terminie 30 dnbd powzecia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach,

f)  zostanie ogtoszona upaéédub rozwgzanie firmy Wykonawcy,

g) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy,

h)  Wykonawca nie rozpoak robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontyau
ich, pomimo wezwania Zamawig@ego ztagonego na gmie,

i)  Wykonawca przerwat realizacjoboét i przerwa ta trwa dhej niz jeden miesic.

Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, peeli:

a) Zamawiajcy nie wywpzuje s¢ z obowizku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesy od uptywu terminu na zaptatfaktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiorudtrdib odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

c) Zamawiajcy zawiadomi Wykonawg iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczroi nie kzdzie mogt spetdi swoich zobowjzah wobec
Wykonawcy.

Odstpienie od umowy winno nagiic w formie pisemnej pod rygorem nieivesci |

powinno zawier&uzasadnienie.

W przypadku odgpienia od umowy, Wykonawaooraz Zamawiajcego obcizaja

nasfpujace obowszki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odgiienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiagcego sporgdzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji rob6ot wiigkvedtug
stanu na dzieodsgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresiestoonnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nggito odstpienie od umowy,

c) Wykonawca spowdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub wgdzer, ktore
nie mog by¢ wykorzystane przez Wykonawdo realizacji innych robét nie ajtych
niniejsa umow, jezeli odsypienie od umowy nagpito z przyczyn niezalaych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwiocznie, najpdiej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawcapuoeosi

odpowiedzialnéci, zobowazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptatyagyodzenia za roboty, ktére

zostaty wykonane do dnia odptenia od umowy,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub gdzer, okr&lonych w punkcie 4c, po
cenach zakupu, w oparciu o przedstawione faktury;

c) rozliczenia s z Wykonawg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, udzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chykha Wykonawca wyrazi zg@dna przejcie tych
obiektéw i uradzen;

d) przegcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Spos6b obliczenia naleego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonanigsciz

umowy kedzie nasfpujacy:

a) w przypadku odgpienia od catego elementu robét cltomego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, nagti odliczenie wartéci tego elementu (wynikagej
z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogélnejrtod@ przedmiotu
zamowienia,



b) w przypadku odgpienia od czsci robét z danego elementu o#@nego

w harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczemgkonane) czsci tego
elementu nagpi na podstawie kosztorysow powykonawczych przgganych
przez Wykonaweg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zeiajacego.
Kosztorysy te opracowanedy w oparciu o nagpujgce zataenia:

- ceny jednostkowe robot zostaprzyjete z kosztorysow ofertowych, a ko
wykonanych robot z kskki obmiarow;

- w przypadku, gdy nieddalzie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujce ceny czynnikow produkcji zostaprzyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jakérednie) za okres ich wbudowania. Podstawo
okreslenia naktadow rzeczowych ety KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nagghie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawa@ggo.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawsapmu kag umowry:

a)

b)

c)

za odsipienie od umowy przez Zamawdaggo 2z przyczyn, za ktére
odpowiedzialné ponosi Wykonawca - w wysoka 10 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy,

za zwioke w oddaniu okrdonego w umowie przedmiotu odbioru —w wys@ko
0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru zadkdzien zwtoki,

za zwilolke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysékio0,2 %
wynagrodzenia umownego zazkg dzier zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usungcie wad.

Zamawigjcy zaptaci Wykonawcy kar umowy za odsipienie od umowy przez
Wykonawe z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzigthdamawiagcy - w wysokdci

10 % wynagrodzenia umownego, za whiem wystpienia sytuacji, przedstawionej
w art. 145 Prawa zamowigublicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. n 113 poz. 759&. zm.).
Kary umowne, dotygze zwioki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz \méoke

w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorzegds potmcane z faktury kacowej
Wykonawcy.

Kary lzda potacane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawigjcy ma prawo dochodziodszkodowania uzupetnigego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeeli szkoda przewiszy wysok&¢ kar umownych.

§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie gtego wykonania umowy w wysoka 5 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwatw wysokdgci: 244 397,31zt

stownie: dwigcie czterdziéci cztery tysice trzysta dziewtdziesit siedem ztoty 31/100.
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: ..........c.ov i icmce i

W przypadku nienakgtego wykonania zamoéwienia, zabezpieczenie wrgowstatymi
odsetkami staje siwtasndcia Zamawiagcego i lkedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania robot i do pokrycia roszeze tytutu gkojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

W przypadku nalgtego wykonania rob6ot — 70% zabezpieczenia zostamigdcone
lub zwolnione w cigu 30 dni po ostatecznym odbiorze robdt, potwigedzen ich
nalezyte wykonanie, pozostata g tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona wgui
15 dni po uptywie okreswekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 9 niniejszenowy.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliogri wystapi koniecznéc¢
przedizenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku doteu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaneneksu lub najgdiej w dniu
jego podpisywania, zobowdany jest do przedhenia terminu wa2nosci wniesionego
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy, albogjenie jest to maliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynjggjz aneksu do umowy.

5



§12
Wszelkie zmiany i uzupetnienia §ce umowy mog by¢ dokonywane wycznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorewamosci.

§13
W sprawach nie uregulowanych ninigjsmowg map zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktamgkonawczymi oraz Prawa
zamowie publicznych.

8§14
Ewentualne spory powstale na tle wykonania ¢gweetu umowy, strony poddgj
rozstrzygnéciu sdom powszechnym wdaiwym dla siedziby Zamawiggego.

§15
Umowe sporadzono w 3-ch jednobrzmgych egzemplarzach — dwa egz. dla
Zamawiajcego i jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAACY: WYKONAWCA:



