
Załącznik do swiz nr: 2

-wzór-
UMOWA

Nr ZP.272. ... .2017
zawarta w dniu ………...2017r. w Koniecpolu, pomiędzy:

Gminą  Koniecpol  z  siedzibą  w  Koniecpolu  przy  ul.  Chrząstowskiej  6A,  42-230  Koniecpol,
NIP:  949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Suligę Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Starczewskiej,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym” ,
a
............................................................................................ z siedzibą w ………………………………………,
NIP: ……………., REGON: …………………….,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” ,

zwane dalej „Stronami” umowy.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2017r.  poz.  1579  z  późn.  zm.),  oraz
następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa V.  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1.
Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 5.1.2.  Gospodarka wodno – ściekowa RIT, tytuł  projektu:
„Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej, deszczowej i  sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I
Etap”

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane  polegające  na
budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz
z  przyłączami,  pompowni  ścieków wraz z  zasilaniem energetycznym,  odtworzenie nawierzchni  po
robotach drogowych kanalizacyjnych w m. Koniecpol, dzielnica Słowik – I etap.

2. Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:
1) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN 8 o średnicy Dz=

200x5,9mm, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową oraz rur  kamionkowych Dn= 200mm
i  rur  kamionkowych przeciskowych,  łączna długość  L=4778,5  mb;  Sieć  kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnej uzbrojona w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych (klasa
C35/45),  o średnicy Dn=1000mm oraz studzienki  rewizyjne z tworzyw sztucznych w zakresie
średnic od 425mm do 1000mm;    

2) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN o Dz=160x4,7mm oraz
rur kamionkowych przeciskowych, łączna długości L=2442,5m;  

3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Dz=110x6,6mm oraz
średnicy  Dz=90x5,4mm  wraz  z  przewiertami  kanalizacji sanitarnej  tłocznej  z  rur  PE  RC
Dz=200x11,9mm (przewiert  sterowany z  rurą  przewodową  PE 90x5,4mm)  oraz rur  stalowych
Dn=200mm (przekroczenia dróg), łączna długość  L=1294,5 mb; Na sieci kanalizacji sanitarnej
tłocznej należy zabudować studzienki rewizyjne oraz rozprężne; 

4) budowę 3 szt. pompowni ścieków o wydajnościach: Q=7,0 l/s (pompownia Pk przy ul. Klonowej);
3,5 l/s (pompownia Pop przy ul. Klonowej) oraz 3,0 l/s (pompownia Pr przy ul.  Przedmieście
Niwa)  wraz  z  zasilaniem  energetycznym  oraz  wyposażeniem,  sterowaniem  i  ogrodzeniem.
Korpusy pompowni o średnicy Dn=1500mm wykonane z polimerobetonu;

5) budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o średnicy Dz=110x6,6mm łączonych poprzez
zgrzewanie doczołowe o długości L=345,0mb wraz z budową przyłączy wodociągowych z rur PE
o średnicy Dz=40x3,7mm oraz z przebudowa odcinka sieci wodociągowej o długości L=10,0mb
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z rur  PE o średnicy Dz=200x11,9mm. Sieć  wodociągowa uzbrojona w hydranty o Dn=80mm
nadziemne  (2  kpl)  i  podziemny  (1  kpl),  przyłącza  zakończone  w  budynkach  wodomierzami
skrzydełkowymi z zaworem antyskażeniowym, filtrem siatkowym oraz zaworami odcinającymi;

6) budowę kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN8, łączonych kielichowo na
uszczelkę gumową (drogi gminne) oraz rur kamionkowych glazurowanych (droga powiatowa – ul.
Klonowa), o łącznej długości L=2526,9mb, w tym:  
• rury PVC o średnicy  Dz=630x18,4mm o długości L=144,5mb;  
• rury PVC o średnicy Dz=400x11,7mm o długości L=770,4mb; 
• rury PVC o średnicy Dz=315x9,2mm o długości L=1449,5mb;
• rury PVC o średnicy Dz=200x5,9mm o długości L=43,5mb (przykanaliki wpustów); 
• rury kamionkowe Dn=600mm o długości L=102,0mb;
• rury kamionkowe Dn=300mm o długości L=17,0mb.  
Kanalizacja deszczowa uzbrojona we wpusty ściekowe drogowe z kręgów betonowych fi=500mm
zintegrowane z osadnikami h=1,0m z nasadą żeliwną klasy D400 z zawiasem i ryglem. Na kanale
z rur  PVC studzienki  kanalizacyjne niewłazowe Dn=600mm, włazowe Dn=1000mm z PP,  PE
z  trzonem  z  rury  karbowanej  z  włazami  z  żeliwa  sferoidalnego  klasy  B125  (studzienki
zlokalizowane poza jezdnią) oraz klasy D400 (studzienki w jezdni). Na kanale z rur kamionkowych
studnie  z  prefabrykowanych  kręgów  betonowych  o  średnicach  Dn=1500mm  i  Dn=1200mm
zabudowane włazem kanałowym o  średnicy Dn=600mm klasy D400.   Kanalizacja  deszczowa
zakończona  dwoma  wylotami  (do  kanału  „Kopanka”  –  W1  i  rzeki  „Michałów”  –  W2)  z
zabudowanymi urządzeniami podczyszczającymi w postaci zintegrowanego betonowego osadnika
z separatorem lamelowym o Dn=1500mm i wydajności 10/100 l/s (dla wylotu W2) oraz separator
zintegrowany  z  osadnikiem  o  Dn=3000mm  i  wydajności  50/500  l/s  (dla  wylotu  W1)  z
prefabrykowanym  zabezpieczeniem przed  cofką  z  odbiornika.  Wyloty  kanalizacji  deszczowej
umocnione narzutem kamiennym ciężkim klinowanym mechanicznie, dla wylotu W2 dodatkowe
umocnienie dna i skarpy rzeki na odcinku 5,0m wraz z konserwacją 100mb w dół rzeki poprzez
usunięcie zakrzewień, elementów tamujących przepływ oraz wykoszenie skarp. W ramach budowy
kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  rozbiórkę  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  z  rur  o
średnicach Dz=300mm i Dz=500mm i łącznej długości 71,0 mb; 

7) roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych,
w tym:
• wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni KR3 na powierzchni 5663m2 – grubość warstwy 9

cm (w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o gr. 5 cm; warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego AC8S o gr. 4 cm); podbudowa o grubości 42 cm, w tym: 7 cm podbudowa
zasadnicza  z  betonu  asfaltowego  AC  22P;  20  cm  podbudowa  zasadnicza  z  mieszanki
niezwiązanej  z  kruszywem  C90/3  stabilizowanym  mechanicznie;  15  cm  podbudowa  z
mieszanki  związanej  spoiwem hydraulicznym cementem C3/4  oraz  dodatkowo  na  odcinku
występowania  gruntów  G4:  20  cm  warstwa  mrozoochronna;  25 cm  grunt  stabilizowany
spoiwem hydraulicznym cementem C0,4/0,5);

• wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni KR2 na powierzchni 358m2 – grubość warstwy 12
cm (8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W; 4 cm warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC 8S);  podbudowa o grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C90/3 stabilizowanym mechanicznie, dodatkowo na odcinku występowania gruntów G2 - 15
cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym cementem C1,5/2;

• wykonane nawierzchni bitumicznej jezdni KR1 na powierzchni 109m2 – grubość warstwy 9 cm
(5  cm warstwa wiążąca  z  betonu  asfaltowego AC 11W;  4  cm warstwa  wiążąca  z  betonu
asfaltowego AC 8S);  podbudowa o grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C90/3 stabilizowanym mechanicznie;

• wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa na powierzchni 7443m2 – grubość warstwy 30cm (15
cm  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  frakcji
0/63mm; 15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm);

• wykonanie  nawierzchni  zjazdów z  kostki  betonowej  szarej  o  grubości  8  cm na  podsypce
cementowo  –  piaskowej,  proporcji  1:4  i  grubości  3  cm,  na  20  cm warstwie  podbudowy
z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  frakcji  0/31,5mm  i  10  cm  warstwie
mrozoochronnej z piasku; powierzchnia zjazdów do odtworzenia: 273m2;
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• wykonanie nawierzchni  zjazdów i  dojazdów z kruszywa na powierzchni  973m2 – warstwa
grubości 15 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5mm;

• wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 – grubość po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia 777m2;

• wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) grubości 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej proporcji 1:4, i grubości 3 cm oraz podbudowie z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm;
powierzchnia chodników do odtworzenia 819m2;              

8) uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.
3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  umowy  zawierają  dokumentacja  projektowa  obejmująca  projekty

budowlane i wykonawcze, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej:
STWiORB) oraz przedmiary robót, które stanowiły załączniki do SIWZ.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami robót
oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom
określonym ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
1570) oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  Materiały
użyte  do  budowy wodociągu  powinny posiadać  aktualny  atest  wydany przez Państwowy Zakład
Higieny, pozwalający na ich zastosowanie przy transporcie wody pitnej.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  robót  zamiennych  w  stosunku  do  robót budowlanych
opisanych w  dokumentacji  projektowej,  jeżeli  wykonanie  tych  robót  jest  konieczne  do  realizacji
przedmiotu  umowy  określonego  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej.

7. Przewiduje się również możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji  projektowej  (roboty zaniechane),   w sytuacji,  gdy ich wykonanie
będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na
dzień  odbioru  robót  przepisami  prawa,  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w  ust.  1
niniejszego paragrafu lub w przypadku rezygnacji  mieszkańców z wykonania przyłącza do swojej
posesji. Zmniejszenie zakresu robót spowoduje obniżenie wynagrodzenia przysługującego wykonawcy
o wartość robót zaniechanych, obliczonych zgodnie z zasadami  określonymi w § 13 ust. 7 niniejszej
umowy.

8. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zamiany  materiałów  i  urządzeń  przedstawionych  w  ofercie
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne
uznane zostaną następujące zmiany:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i  konserwację

wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących

przepisów.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone

przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.
10. Zamiany,  o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie spowodują  zmiany ceny wykonania

przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2.
Obowiązki stron

1. Obowiązki zamawiającego:
1) Pisemne przekazanie placu budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia  przekazania placu budowy Dziennika budowy

oraz 1 egzemplarza projektu budowlanego i STWiORB. Projekt budowlany i STWiORB stanowią
własność  Zamawiającego  i  mogą  być  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wykonania  przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
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4) Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.
2. Obowiązki Wykonawcy:

1) Przedłożenia zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy następujących dokumentów:
a) harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego uwzględniającego wykonanie całego
zakresu  robót  stanowiącego  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  terminów  realizacji
poszczególnych  elementów.  Elementy  wyszczególnione  w  harmonogramie  mogą  stanowić
przedmiot odbioru częściowego. Harmonogram stanowił  będzie załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
b) kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej,
które będą miały charakter pomocniczy i służyły będą do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy lub wystąpienia konieczności  wykonania
robót dodatkowych określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp lub zaniechania wykonania
pewnych robót. Suma cen w przedkładanych przez wykonawcę kosztorysach ofertowych musi
być równa cenie zaproponowanej w ofercie. Do kosztorysów wykonawca dołączy zestawienie
założeń wyjściowych do kosztorysowani, obejmujące:  ceny jednostkowe materiałów, czynniki
produkcji:  stawkę  roboczogodziny,  Koszty  pośrednie,  Zysk  wykonawcy,  Koszty  zakupu
materiałów  oraz  stawki  jednostkowe  pracy  sprzętu.  Kosztorysy  ofertowe  stanowiły  będą
załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
c) dokumentów dotyczących kierownika budowy i kierownika robót potwierdzające posiadanie
przez  te  osoby  uprawnień  budowlanych  oraz  przynależność  do  właściwej  izby  samorządu
zawodowego, dokumenty niniejsze należy złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.

2) Protokolarne przejęcie placu budowy.
3) Dokonanie  w  imieniu  Zamawiającego  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  do  właściwego  inspektora

nadzoru budowlanego, w terminie do 7  dni od daty przekazania placu budowy. 
4) Prowadzenie  na  bieżąco  Dziennika  budowy  i  gromadzenie  wszelkiej  dokumentacji  dotyczącej

prowadzonej  budowy,  w  tym  aktualnych  dokumentów  dopuszczających  do  stosowania
w budownictwie dla materiałów wykorzystanych do wykonania przedmiotu umowy,  protokołów
z badań i sprawdzeń, dokumentacji fotograficznej dla robót ulegających zakryciu,  itp.

5) Realizacja  wszystkich  prac  związanych  z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy  z  należytą
starannością,  zgodnie  z  umową,  projektem budowlanym,  STWiORB,  pozwoleniami  na budowę,
opiniami, uzgodnieniami, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  szkody  związane  z  realizacją
niniejszej umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób
oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność  wobec osób trzecich za szkody i  inne zdarzenia powstałe
w  związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody.

8) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  prawa,  w  tym  przepisów  bhp
obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlanych oraz odpowiedniego oznakowania terenu
prowadzenia robót i umieszczenia w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej.

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość
zastosowanych do robót materiałów.

10)Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczących  realizacji  niniejszej  umowy  oraz  umożliwienia  mu  przeprowadzenia  kontroli  ich
wykonywania.

11)Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych oraz
znaków  geodezyjnych  -  wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem  tych  urządzeń.  W przypadku  ich  uszkodzenia  wykonawca  zobowiązany  jest  do
naprawy i odtworzenia ich na własny koszt.

12)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań wody pod kątem przydatności do spożycia po
zakończeniu robót i dostarczenia wyników badań najpóźniej w dniu odbioru końcowego - koszty
wykonania badań ponosi wykonawca.
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13)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom dostępu do posesji,  po zakończeniu
robót w danym dniu Wykonawca zobowiązany jest na tyle uporządkować teren aby możliwy był
wjazd/ wejście na posesje prywatne mieszkańców.  

14)Wykonawca  zapewni  sobie  na  własny  koszt  dostęp  do  niezbędnych  mediów  (woda,  energia
elektryczna),  jak  również  zorganizuje  we  własnym  zakresie  zaplecze  budowy,  niezbędne  do
sprawnej realizacji przedmiotu umowy.

15)Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami, w tym zapewnienie pełniej obsługi
geodezyjnej  inwestycji  w  celu  wytyczenia  obiektów i sporządzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej (4 egz.).

16)Zapewnienie sprzętu dopuszczonego do użytkowania, spełniającego wymagania norm technicznych,
gwarantującego terminowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy.

17)Organizacja  zaplecza  budowy,  zabezpieczenie  terenu  budowy,  wykonanie  wszelkich  robót
przygotowawczych, utrzymanie porządku na terenie budowy, itp.

18)Koordynacja  prac  realizowanych  przez  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  oraz
zapłata wynagrodzenia im należnego, jeżeli  Podwykonawcy biorą udział w realizacji przedmiotu
umowy.

19)Zgłaszanie gotowości do odbioru i brania udziału w wyznaczonych terminach odbioru robót, a także
terminowe usuwanie wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie
odbioru oraz w czasie obowiązywania rękojmi/ gwarancji na wykonane roboty budowlane.

20)Stosowanie  się  do  poleceń  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zgodnych  z  przepisami  prawa
i postanowieniami niniejszej umowy.

21)Wdrożenie na własny koszt  projektu tymczasowej  organizacji  ruchu na czas prowadzenia robót
budowlanych  oraz  poinformowanie  w  imieniu  Zamawiającego  o  terminie  jego  wprowadzenia
właściwych instytucji, określonych w decyzji Starosty Częstochowskiego zatwierdzającej czasową
organizację ruchu.

22) Na wykonanie  robót w pasie drogowym, Wykonawca uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz wniesie
opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

23)Prace  w  obrębie  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić   pod
nadzorem  właścicieli  poszczególnych  mediów,  w  tym:  prac  związanych  z  budową  kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu
Sp.  z  o.o.;  prac  dotyczących  przekroczenia  rzeki  Michałów i  wykonania  wylotu  do  rzeki  pod
nadzorem pracownika Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Oddział
w Częstochowie, oraz pokryje wszelkie koszty związane z nadzorem.

24)Wykonawca  zobowiązany  jest  w  imieniu  Zamawiającego  do  zawiadomienia  i  uzgodnienia
z  Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków  zakresu  i  terminu  prowadzenia  robót  budowlanych
polegających na realizacji prac ziemnych, w tym pokryje ewentualne opłaty z tym związane. 

25)Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, w tym m. in.:  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.  U. z 2016 r.  poz.  1987 z późn.  zm.)  oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1289).  Wykonawca
zobowiązany będzie do usunięcia z terenu budowy wszelkich odpadów budowlanych  i ich utylizacji
zgodnie z przepisami określonymi w zdaniu pierwszym, na własny koszt. 

§ 3.
Czynności na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca,  lub  podwykonawca (przez  podwykonawcę  rozumie  się  również  dalszego
podwykonawcę), zatrudniał będzie osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują  czynności
bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. „pracowników fizycznych”.

2. Wymóg określony w ust. 1 nie dotyczy osób kierujących budową  (kierownik budowy, kierownicy
robót), dostawców materiałów budowlanych, geodetów.

3. Wykonawca  w  odniesieniu  do  swoich  pracowników  musi  przed  rozpoczęciem  wykonywania
czynności  przez  te  osoby  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  i  Zamawiającemu  oświadczenie  o
zatrudnianiu „pracowników fizycznych” na umowę o pracę, wykaz tych osób oraz kopie umów o pracę
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lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców, oświadczenie, wykaz osób oraz kopie
umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo
lub dalsze  podwykonawstwo jednak nie  później  niż  przed rozpoczęciem wykonywania czynności
przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy i nie będą
mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

4. Przedkładane  kopie  umów o  pracę  lub  zgłoszeń  ZUS-owskich  winny  zostać  zanonimizowane w
sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami (informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zweryfikowania). Anonimizacji nie podlegają imię i nazwisko pracownika.

5. W trakcie realizacji  przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w tym żądania oświadczeń,  dokumentów i  wyjaśnień  oraz przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone
przez  zamawiającego  lub  jego  przedstawicieli,  osoba  taka  będzie  musiała  opuścić  plac  budowy,
a wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 10 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy,
za  każdy  stwierdzony  taki  przypadek.  Fakt  przebywania  takiej  osoby  na  budowie  musi  zostać
potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli zamawiającego. Notatka nie musi
być  podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.  Kara umowna, o której mowa z zdaniu
pierwszym  może  być  nakładana  wielokrotnie  w  stosunku  do  tej  samej  osoby,  w  przypadku
stwierdzenia przy następnej kontroli dalszego niezatrudniania tej osoby na podstawie umowy o pracę.

7. Każdorazowe  uniemożliwianie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  przeprowadzenia  przez
zamawiającego czynności  kontrolnych lub niezłożenie wymaganych oświadczeń  czy dokumentów
w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  wymogu  zatrudnienia  o  pracę  pracowników  wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potraktowane zostanie jako niespełnienie
tego wymogu i Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kary umownej określonej  § 10 ust. 2
pkt 9) niniejszej umowy.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 4 .
Termin realizacji robót

1. Strony niniejszej umowy ustalają następujące terminy realizacji i odbioru robót:
1) zakończenie robót do dnia 30.09.2018r.

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić element odbioru częściowego,
określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) niniejszej
umowy.

3. Za ukończenie prac w terminie uznane zostanie wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem
zamówienia,  potwierdzone  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  i  ich  zgłoszenie  do  odbioru
Zamawiającemu.

4. Przewiduje  się  możliwość  przedłużenia  terminu  zakończenia  robót,  określonego  w  ust.  1  pkt  2
niniejszego paragrafu, o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) przestojów  i  opóźnień  zawinionych  przez  Zamawiającego  w  szczególności  będących

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji
projektowej  w  zakresie,  w  jakim  ww.  okoliczności  miały  lub  będą  mogły  mieć  wpływ  na
dotrzymanie terminu zakończenia robót;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania
robót;

3) wystąpienia  szczególnie  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
wykonywanie robót – fakt ten musi  zostać  udokumentowany wpisem kierownika budowy do
dziennika  budowy oraz  zgłoszony niezwłocznie  Zamawiającemu i  musi  zostać  potwierdzony
przez inspektora nadzoru;
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4) wystąpienia  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć,  pomimo
zachowania należytej staranności;

5) podpisania przez Strony umowy aneksu do niniejszej umowy na realizacje robót dodatkowych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja tych robót
ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy.

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi  protokołami  podpisanymi  przez  kierownika budowy,  inspektora  nadzoru  oraz
zaakceptowane przez Zamawiającego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że
maksymalny  okres  przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy równy będzie
okresowi przerwy lub postoju.

7. Wykonawca  nie  będzie  uprawniony  do  przedłużenia  terminu  wykonania  umowy,  jeżeli  na
przedłużenie terminu wpływ miały zaniedbania lub błędy ze strony Wykonawcy.

§ 5.
Odbiory robót

1. Strony postanawiają,  że przedmiotem odbioru końcowego jest  wykonanie przedmiotu zamówienia
objętego niniejszą umową.

2. Odbiorowi częściowemu będą podlegały roboty budowlane wykonane w danym okresie, odbiór tych
robót  nastąpi  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni.  Roboty  budowlane  podlegające  odbiorowi
częściowemu Wykonawca zgłosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,
tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego
wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności
świadectwa  jakości,  atesty,  certyfikaty,  protokoły  z  badań  i  sprawdzeń  dotyczące  odbieranych
elementów robót.

3. O zakończeniu robót  i  osiągnięciu gotowości  do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia na
piśmie Zamawiającego.

4. Zamawiający  wyznacza  datę  odbioru  końcowego,  najpóźniej  na  10  dzień,  od  daty  otrzymania
zgłoszenia  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru.  O  wyznaczonym terminie  odbioru  Zamawiający
zawiadamia uczestników odbioru

5. Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Inspektorowi  Nadzoru
dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru
końcowego,  w  szczególności  zawierającej:  protokoły  techniczne  z  badań  i  sprawdzeń,  protokoły
zdawczo – odbiorcze, niezbędne świadectwa jakości  i  atesty dotyczące wbudowanych materiałów,
oświadczenia  kierownika  budowy,  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  zatwierdzoną  przez
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, i in.

6. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć:
1) Kierownik budowy – reprezentujący Wykonawcę.
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego.
3) Przedstawiciele Zamawiającego
4) Przedstawiciele Wykonawcy;

7. Z  czynności  odbioru  zostanie  sporządzony  protokół,  który  zawierać  będzie  wszystkie  ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego
stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej  i rozliczenia ostatecznego przedmiotu umowy.

8. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzono wady lub inne naruszenia postanowień
niniejszej umowy.

9. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia wyznaczając

odpowiedni termin na ich usunięcie;
2) jeżeli  wady nie  nadają  się  do  usunięcia  oraz  wady  te  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz
drugi przy zachowaniu prawa do naliczania kar umownych i odszkodowań;
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3) jeżeli jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od dokumentacji projektowej, STWiORB
z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiający
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
11. Zamawiający  może  usunąć  w  zastępstwie  Wykonawcy  i  na  jego  koszt  wady  nieusunięte

w  wyznaczonym  terminie,  a  koszty  z  tym  związane  pokryje  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  a  gdy  kwota  ta  okaże  się  niewystarczająca,
Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

§ 6.
Wynagrodzenie

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy  przysługuje
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości brutto:
……….zł (słownie: …………………….. złotych), w tym:
wartość netto: …................ zł (słownie: …..................... złotych)
stawka podatku VAT: ….. %, co stanowi wartość: …...zł (słownie: ….................... złotych).

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  zawiera  wszelkie  koszty
niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia  wynikające  wprost  z  opisu  przedmiotu  zamówienia
szczegółowo  określonego  w  projektach  budowlanych  i  wykonawczych,  specyfikacji  technicznej
wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz przedmiarach robót,  jak również  w nich nieujęte z
powodu  wad  dokumentacji  projektowej  wynikających  z  jej  niezgodności  z  zasadami  wiedzy
technicznej  lub  stanem faktycznym,  a  bez których nie  można wykonać  zamówienia.  Wykonawca
ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy  nie  może  być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota określona w ust.  1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji
przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  ust.  1  niniejszej  umowy  i  nie  może  ulec  zmianie  poza
okolicznościami przedstawionymi w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

4. Przez pojęcie „wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy” należy rozumieć  między
innymi koszty:  podatku VAT, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna,  dozorowanie  budowy),  związane  z  zabezpieczeniem i  oznakowaniem prowadzonych
robót,  ewentualnych  robót  rozbiórkowych,  demontażowych, wykończeniowych,  odtworzeniowych,
wywozu  i  utylizacji  materiałów pochodzących  z  rozbiórki,  ewentualnego  odwodnienia  wykopów,
ewentualnego  pompowania  wody,  wywozu  nadmiaru  gruntu,  ewentualnej  wymiany  gruntu,
zagęszczenia  gruntu,  ewentualnych  przekładek  w  przypadku  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
obsługi  geodezyjnej  w  trakcie  realizacji  robót  i  wykonania  inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej,  płatnych  prób,  badań,  pomiarów  i  odbiorów  technicznych,  koszty  wdrożenia
tymczasowej  organizacji  ruchu, opłat  za zajęcie pasa drogowego w celu realizacji  robót  i  innych
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z opinii i uzgodnień, w
tym opracowania  dokumentacji  powykonawczej  zawierającej  dokumenty  niezbędne  do  uzyskania
pozwolenia na użytkowanie.

5. W przypadku rezygnacji  z wykonywania robót,  o  których  mowa w § 1 ust.  7  niniejszej  umowy,
obliczenie wartości tych robót zostanie wykonane zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 7
niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku urzędowej
zmiany stawki podatku VAT. Wówczas zmianie ulegnie stawka, wartość podatku VAT oraz cena brutto,
natomiast wartość netto pozostanie niezmieniona. Faktury wystawiane po dniu wejścia w życie zmiany
stawki VAT, wystawiane będą z nową stawką.

§ 7.
Roboty dodatkowe
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1. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  umowy na  podstawie   art.  144  ust.  1  pkt  2  Pzp,  tj. w  sytuacji
konieczności  zlecenia  wykonawcy  wykonania  dodatkowych  robót  budowlanych,  nieobjętych
przedmiotem  niniejszej  umowy,  i  wykraczających  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia
podstawowego,  o  ile  staną  się  one  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy
określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Rozpoczęcie  wykonywania  dodatkowych  robót  budowlanych  może  nastąpić  po  podpisaniu  przez
Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawę do podpisania aneksu stanowił
będzie protokół  konieczności  potwierdzony  przez   inspektora nadzoru  i  kierownika  budowy oraz
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione
zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót
musi  być  poprzedzone wykonaniem dokumentacji  projektowej  opisującej  te roboty.  Dokumentacja
musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się
będzie fakturami  wystawianymi  po  ich wykonaniu i  odebraniu  przez inspektora  nadzoru.  Faktury
regulowane  będą  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktur,  protokołu
odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte na podstawie stawek i wskaźników

zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b) niniejszej
umowy, a ilości robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem;

2) w  przypadku gdy danej roboty nie będzie można rozliczyć  w oparciu o zapisy ust. 3 pkt 1
niniejszego  paragrafu,  brakujące  czynniki  produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich
pozycji   w  KNR-ach,  zastosowane  zostaną  KNNR-y,  a  następnie  wycena  indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  5%  wartości
wynagrodzenia brutto, tj. kwotę: ………………….zł, (słownie: ……………………).

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie: ………………………...
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka

form,  o  których  mowa  w  art.  148  ust.  1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych.  Zmiana  formy
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje
się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 9.
Rozliczenie robót

1. Rozliczanie  robót  będzie  się  odbywało  fakturami  częściowymi  i  fakturą  końcową  określającymi
wartość wykonanych robót przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

2. Faktury  częściowe  wystawiane  będą  po  odebraniu  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
wykonanych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym,
o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1a) niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest
bezusterkowy protokół odbioru częściowego z wyszczególnionymi elementami scalonymi robót jakich
dotyczy. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe do wysokości 80% wartości wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Faktury  częściowe  regulowane  będą  w  terminie  30-dniowym  od  daty  ich  otrzymania  przez
Zamawiającego wraz  z dokumentami, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi  w oparciu o fakturę  końcową,  wystawioną  na
podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty
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otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  6  niniejszego
paragrafu.

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w wystawionych fakturach.

6. W  przypadku  udziału  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców  w  realizacji
przedmiotu niniejszej  umowy do wystawionej  faktury  Wykonawca zobowiązany będzie załączyć:
następujące dokumenty:
1) protokół  odbioru  wykonanych  w  danym okresie  robót,  z  wyszczególnieniem wydzielonych

elementów robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców, lub do którego dołączone
będą protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców w ramach odbieranego
zakresu robót;

2) kopie faktur VAT lub rachunków, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
wystawione przez Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub
usługi,

3) dowody dokonania zapłaty Podwykonawcom należności  wynikających z przedłożonych kopii
faktur VAT lub rachunków wystawionych na rzecz Wykonawcy,

4) oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu całej należności z wystawionych faktur VAT lub
rachunków.

7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Przez Podwykonawców, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafie rozumie się także dalszych

podwykonawców.
9. W przypadku  nieprzedstawienia  dokumentów,  o  których mowa  w  ust.  6  niniejszego  paragrafu,

zamawiający  uprawniony  będzie  do  wstrzymania  płatności  wynikającej  z  przedłożonej  faktury
i  ponownego  naliczenia  30-dniowego  terminu  płatności  od  momentu  przedstawienia  przez
Wykonawcę  brakujących  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  płatności  do  czasu
przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie będzie skutkowało nie
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcę do żądania zapłaty
odsetek.

§ 10.
Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy będą kary umowne.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w szczególności
w następujących przypadkach:
1) za  odstąpienie  od  umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,  za  które  odpowiada

Wykonawca w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego, Zamawiający zachowuje
w  tym  przypadku  prawo  do  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  do  prac  dotychczas
wykonanych,

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki,

3) za  zwłokę  w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze  wad wysokości  0,02% wynagrodzenia
umownego, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom –
3.000,00zł,  za  każde  dokonanie  przez  Zamawiającego  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;  

5) za  nieterminową  zapłatę  należności  przysługującym  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia
w terminie zapłaty;

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł za każdy nieprzedłożony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
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8) za  brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  zmiany  terminu  zapłaty,  w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 3.000,00zł,

9) za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, w wysokości
3.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za  niezatrudnienie  przy  realizacji  zamówienia  co  najmniej  jednej  osoby  bezrobotnej,  w
wysokości  iloczynu  kwoty  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze
przedsiębiorstw,  ogłaszanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  za  okres
bezpośrednio  poprzedzający  moment  zakończenia  umowy  oraz  liczby  miesięcy  w  okresie
realizacji zamówienia bez zatrudnienia bezrobotnego. Kara będzie naliczona w przypadku, gdy
chociażby przez jeden dzień danego miesiąca wykonawca z własnej winy nie zatrudniał osoby
bezrobotnej,

11) za konieczność dokonania zmiany kierownika budowy na inną osobę w sytuacji, gdy kierownik
budowy nie wywiązuje się należycie ze swych obowiązków, a Wykonawca nie przedstawi osoby
do  zastąpienia  kierownika  budowy  o  doświadczeniu  co  najmniej  równym  doświadczeniu
obecnego kierownika budowy, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego;

12) za wykonywanie czynności  zastrzeżonych dla Kierownika budowy/  kierownika robót,  przez
inną  osobę  niż  zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia
umownego, za każde stwierdzone naruszenie;

13)  za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  na czas
prowadzenia  robót,  braki  w  oznakowaniu  lub  wykonanie  oznakowania  z  nienależytą
starannością  w wysokości  500,00zł  za każdy dzień  nieprawidłowego oznakowania lub jego
brak. 

3. W  przypadku  dwukrotnego  nieprzedłożenia  na  wezwanie  Zamawiającego,  dokumentów
wyszczególnionych w § 3 ust. 3  niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca i naliczenie kary umownej z
tego tytułu, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek
okoliczności,  za  które  odpowiada Zamawiający w wysokości  30% wynagrodzenia  umownego,  za
wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

5. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14
dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.  W przypadku, gdy Wykonawca nie
dokona zapłaty kary umownej w powyższym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia
kwoty kary od każdej płatności jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę
lub  odliczenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej  Wykonawcy  nie  zwalnia
Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 11.
Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca
z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
zgodnie z podpisanym oświadczeniem w ofercie.

3. Okres gwarancji/  rękojmi  biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego
odbioru robót stanowiących przedmiot umowy.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji/ rękojmi także po upływie okresu, o którym
mowa w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji/ rękojmi, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o tym na piśmie wyznaczając termin do ich usunięcia.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, lub usunie
wady w sposób nienależyty, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze),  po  uprzednim  wezwaniu  Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. W takim przypadku koszty
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usuwania  wad  będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  zatrzymanej  kwoty  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający  może  realizować  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu
gwarancji.

§ 12.
Nadzór inwestorski i kierowanie robotami budowlanymi

1. Nadzór  inwestorski  nad  robotami,  przewidzianymi  niniejszą  umową  prowadził  będzie  Pan
………………………...

2. Ze  strony  Wykonawcy  funkcję  kierownika  budowy  pełnił  będzie  Pan
………………………………….., Nr uprawnień: ……………………………………...

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

4. Funkcję  kierownika  robót  drogowych  pełnił  będzie  Pan:  …....................................,  Nr uprawnień
…....................

5. Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  zmiany  osoby  pełniącej  obowiązki  Kierownika  budowy  lub
kierownika robót drogowych na inną osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym
kwalifikacjom i  doświadczeniu  wymaganym przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  prowadzącym do  zawarcia  niniejszej  Umowy,  po  uprzednim  pisemnym
poinformowaniu  Zamawiającego  o  zamiarze  zmiany  Kierownika  budowy  lub  kierownika  robót
drogowych, z podaniem przyczyny zmiany oraz wskazania osób zastępujących, przedstawiając jej
kwalifikacje i doświadczenie.

6. Zmiana kierownika budowy dopuszczalna jest jedynie w sytuacji, gdy  nowa osoba przewidziana do
pełnienia tej funkcji będzie posiadała doświadczenie na poziomie co najmniej równym doświadczeniu
kierownika budowy wskazanemu przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

7. Zmiana Kierownika budowy lub kierownika robót następuje po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej
akceptacji od Zamawiającego.

8. Zamawiający może z własnej inicjatywy żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy
lub kierownika robót,  jeżeli  uzna że osoby te nie wywiązują  się  należycie ze swych obowiązków
wynikających  z umowy.

9. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót
budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.

§ 13.
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w następujących okolicznościach: 
1) jeżeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie

i  pomimo  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,  nie zadośćuczyni
żądaniu Zamawiającego,

2) jeżeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż
5 dni  roboczych i  pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął  ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) jeżeli  wykonawca z  przyczyn zawinionych nie przystąpił  do odbioru placu budowy albo nie
rozpoczął  robót  albo  pozostaje  w  zwłoce  z  realizacją  robót  tak  dalece,  że  wątpliwe  jest
dochowanie terminu zakończenia robót,

4) jeżeli  wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwie,  niezgodnie  z  warunkami  przetargu,  stosuje
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego,

5) w razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
konieczności  dokonania  bezpośrednich  płatności  na sumę  większą  niż  5% wartości  Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
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7) majątek  wykonawcy  zostanie  zajęty  w  trybie  przepisów ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.), lub
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1822 z późn. zm.). 

2. Wykonawca będzie uprawniony do  odstąpienia  od  Umowy w terminie  7 dni  od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub placu budowy,  przekracza

14 dni,
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni,
3) Wykonawca  nie  otrzyma  kwoty  należnej  według  protokołu  odbioru  i  załączonego  do  niego

zestawienia  wartości  wykonanych  robót  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu  płatności,
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar
umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej
niż 14 dni.

3. W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy nie  leży  w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części Umowy.

4. Wykonawca  udziela  rękojmi  i  gwarancji  jakości  w  zakresie  określonym  w  Umowie  na  część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

5. Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
1) sporządzenia w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia szczegółowego protokołu inwentaryzacji

robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt  tej

strony, z której winy odstąpienie od umowy nastąpiło,
3) wykonawca zgłosi  do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie
odpowiada,

4) wykonawca usunie z terenu budowy materiały, konstrukcje oraz urządzenia i obiekty stanowiące
jego własność, najpóźniej terminie 14 dni od daty przerwania robót,

5) zamawiający  jest  zobowiązany  do  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, jedynie w przypadku jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

6) zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór,
7) strony wspólnie rozliczą  się  z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a związanych

z uzbrojeniem terenu budowy, itp., uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.           
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie

następujący:
1) w przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu robót określonego w harmonogramie

rzeczowo – terminowo -  finansowym, nastąpi  odliczenie wartości  tego elementu od wartości
przedmiotu zamówienia;

2) w przypadku odstąpienia  od  części  robót  z  danego elementu  określonego w harmonogramie
rzeczowo – terminowo -  finansowym, obliczenie wykonanej  części  tego elementu nastąpi  na
podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru, kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
a) ceny  czynników  produkcji  (R,  M,  S,  Kp,  Z)  zostaną  przyjęte  na  podstawie  stawek

i wskaźników zastosowanych w kosztorysach ofertowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt
1b) niniejszej umowy, a ilości robót zgodnie z rzeczywistym obmiarem;
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b) w przypadku gdy danej roboty nie będzie można rozliczyć w oparciu o zapisy ust. 7 pkt 2a)
niniejszego  paragrafu,  brakujące  czynniki  produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

c) podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku
odpowiednich  pozycji  w KNR-ach,  zastosowane zostaną  KNNR-y,  a  następnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

8. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  zabezpieczenie  przerwanych  prac  nastąpi  na  podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1b)

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres
ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 14.
Usługi świadczone na rzecz wykonawcy przez zamawiającego

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi
w zakresie  zapewnienia możliwości  korzystania  z  energii  elektrycznej  i  wody dla  celów budowy
i  socjalnych, itp. wg wskazań liczników, które wykonawca zainstaluje na własny koszt.

2. W przypadku  korzystania  z  innych  usług  zamawiającego  ich  zakres  i  sposób  rozliczenia  będzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 15.
Podwykonawcy

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części
zamówienia.

2. Wykonawca  może  wykonać  przedmiot  umowy  przy  udziale  Podwykonawców,  zawierając  z  nimi
stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowę  o podwykonawstwo należy rozumieć  umowę,
o której mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca może na warunkach określonych w niniejszej umowie:
1) powierzyć  realizację  części  zamówienia  podwykonawcom,  mimo  niewskazania  w  ofercie

podwykonawstwa dla tej części zamówienia;
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż określony w ofercie;
3) zrezygnować z udziału podwykonawców  z realizacji części zamówienia.    

4. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy:
……………………………,  a  Podwykonawcom  powierzy  wykonanie  następujących  robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy:
1) …..............................., podwykonawcy (nazwa i adres): ….................
2) …..............................., podwykonawcy (nazwa i adres): ….................

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych
podwykonawców, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza
powierzyć wykonywanie robót budowlanych lub usług.

6. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Jeżeli  powierzenie podwykonawcy wykonania części  zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
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o którym mowa w art.  25a ust.  1,  lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

8. Jeżeli  zamawiający stwierdzi,  że wobec  danego podwykonawcy zachodzą  podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.

9. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
10. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Wykonawca  ponosi  wobec  zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty  budowlane,  które

wykonuje przy pomocy Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i odpowiada za ich działania jak
za działania własne.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o  podwykonawstwo  zobowiązany  jest  zawiadomić  o  tym  fakcie  Zamawiającego  przedkładając
jednocześnie  projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  przy  czym  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
zgodnej z projektem umowy.

13. Umowa o podwykonawstwo, musi zawierać:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być

dłuższy niż  30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  dostawy,  usługi  lub  roboty
budowlanej,

2) określenie  przedmiotu  umowy o  podwykonawstwo,  którym może być  wyłącznie  wykonanie
odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

3) kwotę  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za
powierzone prace,

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, który nie może
być  krótszy  niż  okres  odpowiedzialności  za  wady  przyjęty  przez  wykonawcę  wobec
Zamawiającego,

5) postanowienie,  iż  Zamawiający  i  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  mają  prawo  żądania
przedstawienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców dokumentów, oświadczeń
i  wyjaśnień dotyczących realizacji zawartych umów o podwykonawstwo,

6) postanowienia dotyczące wypełniania przez wykonawcę  i  podwykonawcę  robót budowlanych
i usług, obowiązków,  o których mowa  w § 3 niniejszej umowy.

14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od

Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo  od
zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy przez Zamawiającego.

15. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po zaakceptowaniu jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

16. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w sytuacji,
gdy projekt umowy nie spełnia wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust.
13 i 14 niniejszego paragrafu.

17. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy w terminie, o którym
mowa w ust. 16 uznaje się za  jego akceptację.

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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19. Zamawiający  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust.
18. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie 7 dni kalendarzowych, uważa się za akceptacje umowy przez
Zamawiającego.

20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu zamówienia, w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 50.000,00zł.

21. W przypadku,  o  którym mowa  w ust.  20,  jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż
określony w ust. 13 pkt 1), zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

22. Zapisy ust. 12-21 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może podzlecić Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiającego.

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt
Wykonawcy.

25. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się  od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub dalszego
Podwykonawcę niniejszego zamówienia i zwrócenia się Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

26. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  25,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty
budowlane,  lub  po  przedłużeniu  Zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

27. Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej  uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
informacji do Wykonawcy.

28. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  27,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

29. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy.  Zamawiający  będzie  zobowiązany  zapłacić
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania
o którym mowa w ust.  23,  jedynie w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT lub  rachunkiem oraz  dokumentami  potwierdzającymi
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 27 uwag wskazujących
niezasadność bezpośredniej zapłaty.

30. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 25, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał  się
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zapłaty  wynagrodzenia  w  części  przekazanej  bezpośrednio  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy.

§ 16.
Postanowienia końcowe

1. Zamiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  w  formie  pisemnej,  w  drodze
aneksu  pod  rygorem  nieważności.  Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  nie  może  naruszać
postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sporów strony zgodnie poddają je pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby Zamawiającego.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki załącznik nr 1 i nr 2.
5. Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  dwa  dla  Zamawiającego  i  jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:
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