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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto-
rysowe

Nazwa Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Wartość Udział
 procen-

towy

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 45 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00 0.00%
1.1 1 - 1 D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy

i punktów wysokościowych
km 3.098 0.00 0.00 0.00%

1.2 2 - 2 D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej /humusu/ - warstwa grubości 15 cm

m2 8674.4 0.00 0.00 0.00%

1.3 3 - 45 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic 0.00 0.00%
1.3.1 3 - 5 - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 1092 0.00 0.00 0.00%
1.3.2 6 - 8 - rozebranie nawierzchni z trylinki m2 63.8 0.00 0.00 0.00%
1.3.3 9 - 9 - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej m2 12 0.00 0.00 0.00%
1.3.4 10 - 12 - rozbiórka nawierzchni z elementów betono-

wych
m2 5.7 0.00 0.00 0.00%

1.3.5 13 - 13 - rozebranie nawierzchni z betonu cemento-
wego

m2 15.4 0.00 0.00 0.00%

1.3.6 14 - 17 - rozbiórka krawężników betonowych m 907.4 0.00 0.00 0.00%
1.3.7 18 - 20 - rozebranie obrzeży betonowych mb 238.7 0.00 0.00 0.00%
1.3.8 21 - 21 - rozbiórka ogrodzeń z siatki m 21.55 0.00 0.00 0.00%
1.3.9 22 - 25 - rozbiórka ogrodzeń z siatki na podmurówce m 18.65 0.00 0.00 0.00%

1.3.10 26 - 28 - rozebranie ogrodzeń z elementów prefabry-
kowanych

mb 34.2 0.00 0.00 0.00%

1.3.11 29 - 29 - rozebranie ogrodzeń drewnianych mb 26.55 0.00 0.00 0.00%
1.3.12 30 - 33 - rozebranie ogrodzeń drewnianych na pod-

murówce
mb 17.3 0.00 0.00 0.00%

1.3.13 34 - 34 - rozebranie ogrodzeń z elementów stalo-
wych

mb 3.5 0.00 0.00 0.00%

1.3.14 35 - 38 - rozebranie ogrodzeń z elementów stalo-
wych na podmurówce

mb 15.55 0.00 0.00 0.00%

1.3.15 39 - 41 - rozebranie ogrodzeń murowanych mb 23.35 0.00 0.00 0.00%
1.3.16 42 - 42 - rozbiórka ogrodzeń mb 19 0.00 0.00 0.00%
1.3.17 43 - 45 - rozebranie podbudowy z kruszywa łamane-

go - warstwa grubości 15 cm
m2 3520.2 0.00 0.00 0.00%

2 46 - 47 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00%
2.1 46 - 46 D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach

nieskalistych
m3 3754.35 0.00 0.00 0.00%

2.2 47 - 47 D.02.03.01. Wykonanie nasypów m3 180 0.00 0.00 0.00%
3 48 - 60 D.04.00.00. PODBUDOWY 0.00 0.00%

3.1 48 - 48 D.04.01.02. Profilowanie i zagęszczanie pod-
łoża

m2 12161.94 0.00 0.00 0.00%

3.2 49 - 50 D.04.02.03. Warstwa mrozoochronna 0.00 0.00%
3.2.1 49 - 49 - warstwa mrozoochronna gr. 10 cm m2 285 0.00 0.00 0.00%
3.2.2 50 - 50 - warstwa mrozoochronna gr. 20 cm m2 720 0.00 0.00 0.00%

3.3 51 - 52 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

0.00 0.00%

3.3.1 51 - 51 - oczyszczenie i skropienie warstw konstruk-
cyjnych niebitumicznych

m2 8918.4 0.00 0.00 0.00%

3.3.2 52 - 52 - oczyszczenie i skropienie warstw konstruk-
cyjnych bitumicznych

m2 8918.4 0.00 0.00 0.00%

3.4 53 - 55 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamane-
go stabilizowanego mechanicznie

0.00 0.00%

3.4.1 53 - 53 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa
grubości 15 cm

m2 819 0.00 0.00 0.00%

3.4.2 54 - 54 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/63 mm - warstwa
grubości 15 cm

m2 8400 0.00 0.00 0.00%

3.4.3 55 - 55 - podbudowa z kruszyw ałamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa
grubości 15 cm

m2 3729 0.00 0.00 0.00%

3.5 56 - 56 D.04.05.01. Ulepszone podłoże z gruntu stabi-
lizowanego cementem

0.00 0.00%

3.5.1 56 - 56 - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem C0,4/05 - warstwa grubości 25cm

m2 720 0.00 0.00 0.00%

3.6 57 - 58 D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizo-
wanego cementem

0.00 0.00%

3.6.1 57 - 57 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym związane cementem
C1,5/2 - warstwa grubości 15 cm

m2 358 0.00 0.00 0.00%
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto-
rysowe

Nazwa Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Wartość Udział
 procen-

towy

1 2 3 4 5 6 7 8

3.6.2 58 - 58 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym związane cementem
C3,0/4,0 - warstwa grubości 15 cm

m2 2977 0.00 0.00 0.00%

3.7 59 - 59 D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowe-
go

m2 3164 0.00 0.00 0.00%

3.7.1 59 - 59 - podbudowa z betonu asfaltowego AC22P -
warstwa grubości 7 cm

m2 3039 0.00 0.00 0.00%

3.8 60 - 60 D.04.08.01. Wyrównanie podbudowy mie-
szankami mineralno-bitumicznymi

0.00 0.00%

3.8.1 60 - 60 - wyrównanie podbudowy mieszanką mien-
ralno-bitumiczną AC11W

Mg 62.5 0.00 0.00 0.00%

4 61 - 71 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 0.00 0.00%
4.1 61 - 61 D.05.01.02. Nawierzchnia z kostki kamiennej

rzędowej
0.00 0.00%

4.1.1 61 - 61 - odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej
wysokości 15 cm

m2 12 0.00 0.00 0.00%

4.2 62 - 62 D.05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszy-
wa niezwiązanego

0.00 0.00%

4.2.1 62 - 62 - nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -
warstwa grubości 15 cm

m2 9193 0.00 0.00 0.00%

4.3 63 - 64 D.05.03.05. Warstwa wiążąca z betonu asfal-
towego

0.00 0.00%

4.3.1 63 - 63 - warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu as-
faltowego AC11W

m2 5772 0.00 0.00 0.00%

4.3.2 64 - 64 - warstwa wiążąca grubości 8 cm z betonu as-
faltowego AC11W

m2 357.8 0.00 0.00 0.00%

4.4 65 - 65 D.05.03.06. Warstwa ścieralna z betonu asfal-
towego

0.00 0.00%

4.4.1 65 - 65 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC8S - warstwa grubości 4 cm

m2 6130 0.00 0.00 0.00%

4.5 66 - 67 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfalto-
wych na zimno

0.00 0.00%

4.5.1 66 - 66 - frezowanie na głębokość 5 cm m2 467 0.00 0.00 0.00%
4.5.2 67 - 67 - frezowanie na głębokość 9 cm m2 5663 0.00 0.00 0.00%

4.6 68 - 68 D.05.03.14 Nawierzachnia z betonu cemento-
wego

m2 15 0.00 0.00 0.00%

4.7 69 - 69 D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej

m2 273 0.00 0.00 0.00%

4.8 70 - 71 D.05.03.25 Odtworzenie nawierzchni 0.00 0.00%
4.8.1 70 - 70 - odtworzenie nawierzchni z trylinki m2 63.8 0.00 0.00 0.00%
4.8.2 71 - 71 - odtworzenie nawierzchni z elementów be-

tonowych
m2 7.4 0.00 0.00 0.00%

5 72 - 73 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0.00 0.00%
5.1 72 - 73 D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe

skarp, rowów i ścieków
0.00 0.00%

5.1.1 72 - 73 - humusowanie z obsianiem m2 7233.6 0.00 0.00 0.00%
6 74 - 75 D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

RUCHU
0.00 0.00%

6.1 74 - 74 D.07.06.01. Ustawienie ogrodzenia mb 180 0.00 0.00 0.00%
6.2 75 - 75 D.07.10.01. Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1 0.00 0.00 0.00%

7 76 - 83 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 0.00 0.00%
7.1 76 - 81 D.08.01.01. Krawężniki betonowe 0.00 0.00%

7.1.1 76 - 77 - krawężnik betonowy 15x30cm na ławie be-
tonowej z oporem

mb 726 0.00 0.00 0.00%

7.1.2 78 - 79 - krawężnik najazdowy 15x22 na ławie beto-
nowej z oporem

mb 154 0.00 0.00 0.00%

7.1.3 80 - 81 - krawężnik obniżony 15x30/22 na ławie be-
tonowej z oporem

mb 37 0.00 0.00 0.00%

7.2 82 - 82 D.08.02.01. Chodniki z brukowej kostki beto-
nowej

m2 813 0.00 0.00 0.00%

7.3 83 - 83 D.08.03.01. Obrzeża betonowe mb 239 0.00 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19816



PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.

techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

1
d.1.1

D.01.01.
01.

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym

km

(790.0+650.0+17.0+100.0+80.0+271.0+129.0+123.0+269.0+329.0+
340.0)/1000

km 3.098

RAZEM 3.098
1.2 D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - warstwa grubości 15 cm

2
d.1.2

D.01.02.
02.

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

3098.0*2.80 m2 8 674.40
RAZEM 8 674.40

1.3 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic
1.3.1 - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

3
d.1.3.1

D.01.02.
04.

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

<zjazdy> 273.0 m2 273.00
<chodniki> 819.0 m2 819.00

RAZEM 1 092.00
4

d.1.3.1
D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

1092.0*0.08 m3 87.36
RAZEM 87.36

5
d.1.3.1

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.4 m3 87.36
RAZEM 87.36

1.3.2 - rozebranie nawierzchni z trylinki
6

d.1.3.2
D.01.02.
04.

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z trylinki m2

<zjazdy> 63.80 m2 63.80
RAZEM 63.80

7
d.1.3.2

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

63.80*0.15 m3 9.57
RAZEM 9.57

8
d.1.3.2

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.7 m3 9.57
RAZEM 9.57

1.3.3 - rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej
9

d.1.3.3
D.01.02.
04.

KNR 2-31 0806-
07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o
wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka prze-
znaczona do ponownego wbudowania

m2

12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

1.3.4 - rozbiórka nawierzchni z elementów betonowych
10

d.1.3.4
D.01.02.
04.

KNR 2-31 0811-
01
analogia

Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych m2

5.70 m2 5.70
RAZEM 5.70

11
d.1.3.4

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

5.70*0.10 m3 0.57
RAZEM 0.57

12
d.1.3.4

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.11 m3 0.57
RAZEM 0.57

1.3.5 - rozebranie nawierzchni z betonu cementowego
13

d.1.3.5
D.01.02.
04.

KNR AT-03
0105-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej z wywozem rumo-
szu na odl. do 1 km

m2

15.40 m2 15.40
RAZEM 15.40

1.3.6 - rozbiórka krawężników betonowych
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.

techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.3.6

D.01.02.
04.

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

144.50+725.90+37.0 m 907.40
RAZEM 907.40

15
d.1.3.6

D.01.02.
04

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

907.40*0.08 m3 72.59
RAZEM 72.59

16
d.1.3.6

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

907.40*0.15*0.30+poz.15 m3 113.42
RAZEM 113.42

17
d.1.3.6

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.16 m3 113.42
RAZEM 113.42

1.3.7 - rozebranie obrzeży betonowych
18

d.1.3.7
D.01.02.
04.

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1.0+23.50+7.80+0.10+3.80+0.80+4.40+15.90+9.10+4.70+4.4+
40.70+9.60+20.50+39.30+18.30+12.40+20.4+2

m 238.70

RAZEM 238.70
19

d.1.3.7
D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

238.70*0.08*0.30 m3 5.73
RAZEM 5.73

20
d.1.3.7

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.19 m3 5.73
RAZEM 5.73

1.3.8 - rozbiórka ogrodzeń z siatki
21

d.1.3.8
D.01.02.
04.

KNR 2-25 0307-
03

Rozbiórka ogrodzeń z siatki na słupkach metalowych m2

(2.7+1.7+1.7+1.7+1.7+1.7+1.7+1.75+1.70+1.75+1.70+1.75)*1.5 m2 32.32
RAZEM 32.32

1.3.9 - rozbiórka ogrodzeń z siatki na podmurówce
22

d.1.3.9
D.01.02.
04.

KNR 2-25 0307-
03

Rozbiórka ogrodzeń z siatki na słupkach metalowych m2

(1.70*7+1.75+1.80+1.0+2.20)*1.5 m2 27.98
RAZEM 27.98

23
d.1.3.9

D.01.02.
04.

KNR 4-01 0348-
02
analogia

Rozebranie podmurówki m2

(1.70*7+1.75+1.80+1.0+2.20)*0.40 m2 7.46
RAZEM 7.46

24
d.1.3.9

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

7.46*0.40 m3 2.98
RAZEM 2.98

25
d.1.3.9

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.24 m3 2.98
RAZEM 2.98

1.3.10 - rozebranie ogrodzeń z elementów prefabrykowanych
26

d.1.3.10
D.01.02.
04.

KNR 2-25 0308-
02

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebra-
nie

m2

(1.75*4+1.7*13+1.30+2.0+1.8)*1.80 m2 61.56
RAZEM 61.56

27
d.1.3.10

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

61.56*0.10 m3 6.16
RAZEM 6.16

28
d.1.3.10

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.27 m3 6.16
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RAZEM 6.16
1.3.11 - rozebranie ogrodzeń drewnianych

29
d.1.3.11

D.01.02.
04.

KNR 4-04 0901-
04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

1.70*8+4.70+1.75+6.50 m 26.55
RAZEM 26.55

1.3.12 - rozebranie ogrodzeń drewnianych na podmurówce
30

d.1.3.12
D.01.02.
04.

KNR 4-04 0901-
04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

1.80+1.70*6+1.90+3.40 m 17.30
RAZEM 17.30

31
d.1.3.12

D.01.02.
04.

KNR 4-01 0348-
02
analogia

Rozebranie podmurówki m2

17.30*0.40 m2 6.92
RAZEM 6.92

32
d.1.3.12

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

6.92*0.40 m3 2.77
RAZEM 2.77

33
d.1.3.12

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.32 m3 2.77
RAZEM 2.77

1.3.13 - rozebranie ogrodzeń z elementów stalowych
34

d.1.3.13
D.01.02.
04.

KNR-W 2-02
1210-03
analogia

Demontaż ogrodzeń z elementów stalowych m2

(1.70+1.80)*1.50 m2 5.25
RAZEM 5.25

1.3.14 - rozebranie ogrodzeń z elementów stalowych na podmurówce
35

d.1.3.14
D.01.02.
04.

KNR-W 2-02
1210-03
analogia

Demontaż ogrodzeń z elementów stalowych m2

(1.7*7+1.75+1.90)*1.50 m2 23.32
RAZEM 23.32

36
d.1.3.14

D.01.02.
04.

KNR 4-01 0348-
02
analogia

Rozebranie podmurówki m2

(1.70*7+1.75+1.90)*0.40 m2 6.22
RAZEM 6.22

37
d.1.3.14

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

6.22*0.40 m3 2.49
RAZEM 2.49

38
d.1.3.14

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.37 m3 2.49
RAZEM 2.49

1.3.15 - rozebranie ogrodzeń murowanych
39

d.1.3.15
D.01.02.
04.

KNR 4-01 0348-
03
analogia

Rozebranie ogrodzenia murowanego m2

(4.85+3.0+1.35+1.50+1.90+1.70*4+2.20+1.75)*1.50 m2 35.02
RAZEM 35.02

40
d.1.3.15

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

35.02*0.12 m3 4.20
RAZEM 4.20

41
d.1.3.15

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.40 m3 4.20
RAZEM 4.20

1.3.16 - rozbiórka ogrodzeń
42

d.1.3.16
D.01.02.
04.

KNR 2-25 0307-
03

Rozbiórka ogrodzeń posesji m2
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(1.70*8+1.75*2+1.9)*1.80 m2 34.20
RAZEM 34.20

1.3.17 - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa grubości 15 cm
43

d.1.3.17
D.01.02.
04.

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 15 cm

m2

2058.90+440.10+250.80+30.0+109.0+275.0+83.0+265.0+8.4 m2 3 520.20
RAZEM 3 520.20

44
d.1.3.17

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę ro-
boczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

3520.20*0.15 m3 528.03
RAZEM 528.03

45
d.1.3.17

D.01.02.
04.

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.44 m3 528.03
RAZEM 528.03

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
46

d.2.1
D.02.01.
01.

KNR-W 2-01
0203-08 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

564.84+551.88+100.24+2232.90+16.17+42.75+81.90+122.85+
40.82

m3 3 754.35

RAZEM 3 754.35
2.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypów
47

d.2.2
D.02.03.
01.

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. III

m3

180.0 m3 180.00
RAZEM 180.00

3 D.04.00.00. PODBUDOWY
3.1 D.04.01.02. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
48

d.3.1
D.04.01.
02.

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3443.0+8718.94 m2 12 161.94
RAZEM 12 161.94

3.2 D.04.02.03. Warstwa mrozoochronna
3.2.1 - warstwa mrozoochronna gr. 10 cm

49
d.3.2.1

D.04.02.
03.

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa mrozoochronna zagęszczana mechanicznie - 10 cm gru-
bości po zagęszczeniu

m2

<zjazdy> 285.0 m2 285.00
RAZEM 285.00

3.2.2 - warstwa mrozoochronna gr. 20 cm
50

d.3.2.2
D.04.02.
03.

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubości po
zagęszczeniu

m2

720.0 m2 720.00
RAZEM 720.00

3.3 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.3.1 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

51
d.3.3.1

D.04.03.
01.

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

<podbudowa drogi z nawierzchnią bitumiczną> 2648.70+236.0+
358.0+265.0+34.30+186.20

m2 3 728.20

RAZEM 3 728.20
3.3.2 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

52
d.3.3.2

D.04.03.
01.

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emul-
sji 0,5 kg/m2

m2

<podbudowa z betonu asfaltowego> 3039.0 m2 3 039.00
<warstwa wiążąca z betonu asfaltowego> 2802.70+250.70+265.0+
82.80+275.0+186.0

m2 3 862.20

<powierzchnia po frezowaniu> 4840.40+495.0+186.20+82.80+275-
3862.20

m2 2 017.20

RAZEM 8 918.40
3.4 D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

3.4.1 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 15 cm
53

d.3.4.1
D.04.04.
02.

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

<chodnik> 819.0 m2 819.00
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RAZEM 819.00
3.4.2 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm - warstwa grubości 15 cm

54
d.3.4.2

D.04.04.
02.

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

<drogi z kruszywai> 8400.00 m2 8 400.00
RAZEM 8 400.00

3.4.3 - podbudowa z kruszyw ałamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 15 cm
55

d.3.4.3
D.04.04.
02.

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

<droga> 2499.0+221.0+257.0+275.0+83.0+109.0 m2 3 444.00
<zjazdy> 285.0 m2 285.00

RAZEM 3 729.00
3.5 D.04.05.01. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

3.5.1 - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/05 - warstwa grubości 25cm
56

d.3.5.1
D.04.05.
01.

KNR AT-03
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji -
grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu
25 cm
Krotność = 1.25 (5 cm różnicy w grubości warstwy)

m2

720.0 m2 720.00
RAZEM 720.00

3.6 D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
3.6.1 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym związane cementem C1,5/2 - warstwa gru-

bości 15 cm
57

d.3.6.1
D.04.05.
02.

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji -
pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 0.75

m2

358.0 m2 358.00
RAZEM 358.00

3.6.2 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym związane cementem C3,0/4,0 - warstwa
grubości 15 cm

58
d.3.6.2

D.04.05.
02.

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji -
pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność = 0.75

m2

2499.0+221.0+257.0 m2 2 977.00
RAZEM 2 977.00

3.7 D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego
3.7.1 - podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - warstwa grubości 7 cm

59
d.3.7.1

D.04.07.
01.

KNR AT-03
0204-01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po
zagęszczeniu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
Krotność = 0.64 (4 cm różnicy w grubości warstwy)

m2

<droga KR-3> 3164.0 m2 3 164.00
RAZEM 3 164.00

3.8 D.04.08.01. Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi
3.8.1 - wyrównanie podbudowy mieszanką mienralno-bitumiczną AC11W

60
d.3.8.1

D.04.08.
01.

KNR 2-31 0108-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką AC11W z wbudo-
waniem mechanicznym

t

62.50 t 62.50
RAZEM 62.50

4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.01.02. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej

4.1.1 - odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 15 cm
61

d.4.1.1
D.05.01.
02.

KNR 2-31 0205-
05

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka pochodząca z
rozbiórki

m2

12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

4.2 D.05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.2.1 - nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 15

cm
62

d.4.2.1
D.05.01.
04a

KNR 2-31 0204-
05 0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
grubość po zagęszczeniu 15 cm

m2

<droga> 7443.0 m2 7 443.00
<zjazdy> 973.0 m2 973.00
<pobocze> 777.0 m2 777.00

RAZEM 9 193.00
4.3 D.05.03.05. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

4.3.1 - warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC11W
63

d.4.3.1
D.05.03.
05.

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wią-
żąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

<droga KR-1> 109.0 m2 109.00
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<droga KR-3> 5663.0 m2 5 663.00
RAZEM 5 772.00

4.3.2 - warstwa wiążąca grubości 8 cm z betonu asfaltowego AC11W
64

d.4.3.2
D.05.03.
05.

KNR AT-03
0301-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wią-
żąca o gr. 8 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

<droga KR-2> 275.0+82.80 m2 357.80
RAZEM 357.80

4.4 D.05.03.06. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
4.4.1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - warstwa grubości 4 cm

65
d.4.4.1

D.05.03.
06.

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ście-
ralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

<droga> 6130.0 m2 6 130.00
RAZEM 6 130.00

4.5 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
4.5.1 - frezowanie na głębokość 5 cm

66
d.4.5.1

D.05.03.
11

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

<wg stanu istniejącego> 467.0 m2 467.00
RAZEM 467.00

4.5.2 - frezowanie na głębokość 9 cm
67

d.4.5.2
D.05.03.
11

KNR AT-03
0102-03/04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

<wg stanu istniejącego> 5663.0 m2 5 663.00
RAZEM 5 663.00

4.6 D.05.03.14 Nawierzachnia z betonu cementowego
68

d.4.6
D.05.03.
14

KNR AT-03
0303-01

Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dyla-
towana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową - odtworze-
nie

m2

15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00

4.7 D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
69

d.4.7
D.05.03.
23

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

<zjazdy i podjazdy> 244.0 m2 244.00
<odtworzenie chodników na działkach> 29.0 m2 29.00

RAZEM 273.00
4.8 D.05.03.25 Odtworzenie nawierzchni

4.8.1 - odtworzenie nawierzchni z trylinki
70

d.4.8.1
D.05.03.
25

KNR 2-31 0309-
01

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o gru-
bości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - trylinka z rozbiórki

m2

poz.6 m2 63.80
RAZEM 63.80

4.8.2 - odtworzenie nawierzchni z elementów betonowych
71

d.4.8.2
D.05.03.
25.

KNR 2-31 0309-
05
analogia

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o gru-
bości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - elementy betonowe z
rozbiórki

m2

7.40 m2 7.40
RAZEM 7.40

5 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

5.1.1 - humusowanie z obsianiem
72

d.5.1.1
D.06.01.
01.

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm

m2

5602.0+1631.60 m2 7 233.60
RAZEM 7 233.60

73
d.5.1.1

D.06.01.
01.

KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za następne 10 cm hu-
musu
Krotność = 10

m2

5602.0+1631.60 m2 7 233.60
RAZEM 7 233.60

6 D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 D.07.06.01. Ustawienie ogrodzenia
74

d.6.1
D.07.06.
01

KNR 2-02 1803-
02
analogia

Odtworzenie ogrodzenia z rozbiórek m

180.0 m 180.00
RAZEM 180.00

6.2 D.07.10.01. Tymczasowa organizacja ruchu
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75
d.6.2

D.07.10.
01. kalk. własna

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ro-
bót

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01. Krawężniki betonowe

7.1.1 - krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem
76

d.7.1.1
D.08.01.
01.

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.15*0.15+0.15*0.30)*726.0 m3 49.00
RAZEM 49.00

77
d.7.1.1

D.08.01.
01.

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe  wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

726.0 m 726.00
RAZEM 726.00

7.1.2 - krawężnik najazdowy 15x22 na ławie betonowej z oporem
78

d.7.1.2
D.08.01.
01.

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.15*0.10+0.15*0.35)*(145.0+9.0) m3 10.40
RAZEM 10.40

79
d.7.1.2

D.08.01.
01.

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

145.0+9.0 m 154.00
RAZEM 154.00

7.1.3 - krawężnik obniżony 15x30/22 na ławie betonowej z oporem
80

d.7.1.3
D.08.01.
01.

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.15*0.15+0.15*0.30)*37.0 m3 2.50
RAZEM 2.50

81
d.7.1.3

D.08.01.
01.

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe  wymiarach 15x30/22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

37.0 m 37.00
RAZEM 37.00

7.2 D.08.02.01. Chodniki z brukowej kostki betonowej
82

d.7.2
D.08.02.
01.

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

819.0 m2 819.00
RAZEM 819.00

7.3 D.08.03.01. Obrzeża betonowe
83

d.7.3
D.08.03.
01.

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce zwirowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

239.0 m 239.00
RAZEM 239.00
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